県有施設LED化推進事業（リース）　対象施設一覧（グループA）

番号	施設名	住所	作業のできない日時・時期等	補足事項	改修対象建築物	築年数	地上	地下	塔屋	延べ面積
A01	保健医療大学	高松市牟礼町原281-1	・日曜祝日、長期休業中の土曜日、年末年始 ・講義棟1,2F、実習棟1,2Fの講義室と実習室は予約のある時間帯	・普段職員が常駐しない箇所については、担当と調整のうえ日中の作業可能 ・外灯については改修時に職員の立ち会い不要 ・講義棟３F、実習棟３Fの実習室は担当と調整 ・管理研究棟、体育館、教育研究棟は担当と調整	学校（管理研究棟）	27	4	0	0	2,654
					学校（講義棟）	27	4	0	0	4,719
					学校（実習棟）	27	4	0	0	5,005
					学校（体育館）	27	1	0	0	1,168
					学校（動物舎）	27	2	0	0	99
					学校（サークル室棟）	27	1	0	0	62
					学校（ガスボンベ庫）	27	1	0	0	6
					学校（車庫）	27	1	0	0	54
					学校（ゴミ置場）	27	1	0	0	27
					学校（駐輪場）	27	1	0	0	101
					学校（教育研究棟）	22	1	0	0	244
A02	東部家畜保健衛生所	（東部家畜保健衛生所） 木田郡三木町大字池戸３１９６番地 （坂出焼却炉） 坂出市昭和町２丁目６１１番地５７	・10月～２月（鳥インフルエンザの発生が想定される時期であるため９月末までの工事を希望）	・庁舎（三木町）と坂出焼却炉は別日で調整希望	事務所	46	2	0	0	1,091
					倉庫	46	1	0	0	254
					倉庫	46	1	0	0	239
					車庫	46	1	0	0	89
					解剖・機械室	46	1	0	0	59
					動物舎	46	1	0	0	22
					倉庫	45	1	0	0	13
					焼却炉上屋	10	1	0	0	29
					坂出焼却炉	22	1	0	0	69
A03	船員倉庫	高松市城東町地先	・開庁日（土日祝日を除く、平日9:00～17:00）		船員倉庫	20	2	0	0	40
A04	クルマエビ等大規模中間育成施設	さぬき市小田６１０－４	・種苗生産を委託している（公財）香川県水産振興基金の職員が常駐していない日、時間帯 （詳細） 6月1日～8月31日までの間（クロメバルの中間育成に管理棟を使用するため、全時間帯で作業不可） 9月1日～11月30日までの間の、平日の勤務時間外。土日祝日。（勤務時間は8:00～17:00） 12月1日～2月28日までの間（職員が常駐してないため、作業不可）	・各池の外水門外灯（水銀灯）、魚とり場の外灯（水銀灯）については、現在使用しておらず、今後も使用する予定はないため、交換は不要。ただし、3号池の外水門外灯については、老朽化が進んでおり、落下の危険あり。	クルマエビ等の中間育成作業管理棟	21	1	0	0	126
A05	五名ダム	東かがわ市五名２２３番９外	24時間管理人が常駐しており、基本的にいつでも対応可能。 なお、大雨等の出水時には水防対応のため、工事実施ができない場合がある。		管理事務所	63	2	0	0	93
A06	高松北高等学校	高松市牟礼町牟礼１５８３番地１	・開校日（土日祝日を除く、平日9:00～17:00を基本とする） ・学校施設のため長期休業中の工事を希望する（作業日及び作業場所については必ず、担当者と事前調整し決定すること） ・西体育館は大会等での使用中は工事実施不可	・自転車置場、渡り廊下、外灯については改修時に職員の立ち会い不要 ・トイレ、更衣室、部室は職員の立ち合いできる時間帯で作業を行うこと	渡り廊下	7	1	0	0	16
					ポンプ室	43	1	0	0	18
					渡廊下	36	1	0	0	18
					発電機室	43	1	0	0	21
					渡廊下	42	1	0	0	25
					屋外ステージ	43	1	0	0	34
					体育倉庫	25	1	0	0	45
					体育倉庫	43	1	0	0	50
					部室（寄付）	36	1	0	0	66
					自転車置場（第３）	42	1	0	0	80
					自転車置場（第２）	42	1	0	0	100
					渡廊下	43	1	0	0	104
					自転車置場（第５）	42	1	0	0	106
					自転車置場（第４）	42	1	0	0	110
					渡廊下	42	2	0	0	128
					プール附属棟	41	1	0	0	129
					渡廊下	41	2	0	0	145
					生徒用昇降口	42	1	0	0	156
					自転車置場（第１）	43	1	0	0	196
					渡廊下	42	2	0	0	211
					部室	43	2	0	0	232
					コモンホール	42	2	0	0	390
					武道場	42	1	0	0	431
					宿泊研修棟	42	2	0	0	525
					食堂・図書室	43	2	0	0	681
					体操競技施設	36	2	0	0	1,693
					校舎	42	4	0	1	5,017
					校舎（教室棟、管理棟）	43	4	0	1	5,619
A07	香川中央高等学校	高松市香川町大野２００１番地	・夏季休業中7/17午後～8/31のうち、基本的に土日祝を除く平日。 （ただし次の期間を除く。7/21,22，8/20,21,24～28は課外授業・課外テスト） ・8/10,8/12～14は学校閉庁日のため実施する場合は2か月前に要相談。 ・夏季休業中及び夏季休業中以外の閉庁日に入る場合は2か月前に要相談のこと。 ・教務との相談及び教員への周知が必要であるため急な日程変更は不可。 ・営繕課執行、管理棟については屋上防水外壁改修工事が、図書館棟については外壁改修が予定されている。	・立会する事務職員は基本的にはカレンダーどおりの勤務であり、人数も1人しか対応できないため、急な土日祝の対応は出来ない。計画を立て、急な日程変更がないよう十分な連絡の上行ってほしい。 ・不審者や不審物対策のため業者を含む外部来校者に対しては来校者証又は身分証などをつけてもらうように対策をしているため同様に身分証などをつけて作業してほしい。	ポンプ室（グランド用）	39	1	0	0	6
					職員用自転車置場	17	1	0	0	28
					ポンプ室	39	1	0	0	33
					器具庫（グランド北側）	39	1	0	0	49
					渡廊下（中教室棟－昇降口棟）	39	3	0	0	89
					西部室	29	2	0	0	96
					昇降口棟	39	1	0	0	122
					プール附属棟	38	1	0	0	126
					部室	39	2	0	0	216
					渡廊下（管理教室棟－昇降口棟）	39	3	0	0	220
					東南自転車置場	38	2	0	0	272
					東北自転車置場	37	2	0	0	517
					西自転車置場	39	2	0	0	653
					ウエイトリフティング場外	35	3	0	0	713
					北教室棟	37	4	0	0	1,472
					特別教室棟	39	4	0	1	1,506
					図書館棟	39	2	0	0	1,580
					中教室棟	38	4	0	0	1,610
					体育館	39	2	0	0	2,699
					管理教室棟	39	4	0	1	5,268
A08	香川東部支援学校	さぬき市長尾西字山ノ神４７５	・授業日の8:30～15:00 ・夏休み等長期休業期間中であっても研修会等のため日・場所よっては工事不可	・普通教室は職員の執務室も兼ねているため、工事の実施期間が夏休み中であっても事前に担当との調整は必要 ・普段職員や児童生徒が常駐しない箇所については、担当と調整のうえ日中の作業可能 ・外灯については改修時に職員の立ち会い不要	陶芸窯場	47	1	0	0	7
					渡り廊下	35	1	0	0	58
					車庫	49	1	0	0	76
					プール附属棟	43	1	0	0	108
					実習棟	43	1	0	0	235
					屋内体育館	48	2	0	0	558
					中館	42	2	0	0	937
					南館	35	2	0	0	1,121
					北館	49	2	0	0	2,055
A09	屋島少年自然の家	高松市屋島東町３４番１号	・４～12月（利用団体が、いるため） ・貸室予約のある時間帯	・常駐しない箇所については、担当と調整のうえ日中の作業可能 ・外灯については改修時に職員の立ち会い不要	身体障害者用便所	21	1	0	0	6
					汚水処理用機械室	36	1	0	0	20
					倉庫（野炊）	44	1	0	0	25
					炊事場	50	1	0	0	73
					食堂棟	36	2	0	0	786
					体育館	50	2	0	0	1,103