

随意契約結果表

業 務 名	(通学路緊急対策事業) 県道高松王越坂出線 (大屋富工区) 交通安全施設整備工事 (橋梁下部工) 施工管理業務委託
契約の相手方	高松市多肥上町1251-1 (公財) 香川県建設技術センター 安西 慎
契約年月日	令和6年4月25日
契約金額	¥2,193,400-
随意契約の相手方の選定理由	<p>本業務は、下記工事の施工管理 (工事監督補助) 業務を行うものであり、専門的な知識と信頼性を必要とする業務である。</p> <p>(公財) 香川県建設技術センターは地方公共団体が施行する公共事業の円滑かつ適正な執行を支援・補完させるため、県自ら市町と共に出資し設立させた公益法人であり、県工事について経験のある専門の職員が配置されていることから、地方公共団体が施工する土木工事の施工管理業務に適すると共に、地方公共団体職員への技術指導も行うことができ、委託先として最適であると考えられる。</p> <p>以上のことから、香川県会計規則第184条第7号の規定により、(公財) 香川県建設技術センターと随意契約をしようとするものである。</p> <p>工事名：(通学路緊急対策事業) 県道高松王越坂出線 (大屋富工区) 交通安全施設整備工事 (橋梁下部工) 受注者：丸二運輸建設株式会社 工期：令和6年4月8日～令和6年12月18日 請負金額：134,970,000円</p>