

随意契約結果表

業務名	長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第3工区） 施工管理業務委託
契約の相手方	高松市多肥上町1251-1 （公財）香川県建設技術センター 安西 慎
契約年月日	令和6年 5月 9日
契約金額	2,092,200円
随意契約の相手方の 選定理由	<p>本業務は、下記工事の施工管理（工事監督補助）業務を行うものであり、専門的な知識と信頼性を必要とする業務である。</p> <p>（公財）香川県建設技術センターは、地方公共団体が施工する公共事業の円滑かつ適正な執行を支援・補完させるため、県自ら市町と共に出資し設立させた公益法人であり、県工事について経験のある専門の職員が配置されていることから、地方公共団体が施工する土木工事の施工管理業務に適すると共に、地方公共団体職員への技術指導も行うことができ、委託先として最適であると考えられる。</p> <p>以上のことから、香川県会計規則第184条第7号の規定により、（公財）香川県建設技術センターと随意契約をしようとするものである。</p> <p>工事名：長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第3工区） 工期：令和6年3月13日（水）～令和6年10月16日（水）</p>