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農業土木工事共通仕様書（R8.7改正）農政水産部 

 

項目 改 正 後 改 正 前 

１－１－２９ 工事完
成検査 

３．工事検査員は、工事監督員及び受注者の立会により、工事
目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査
を行うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質
及び出来ばえの検査を行う。 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考に
して検査を行う。 
[削除] 

３．工事検査員は、工事監督員及び受注者の立会により、工事
目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査
を行うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質
及び出来ばえの検査を行う。 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考に
して検査を行う。 
（３）週休二日の履行状況 

１－１－３０ 既済部
分検査 

３．工事検査員は、工事監督員及び受注者の立会により、工事
目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査
を行うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質
及び出来ばえの検査を行う。 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考に
して検査を行う。 
[削除] 

３．工事検査員は、工事監督員及び受注者の立会により、工事
目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査
を行うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質
及び出来ばえの検査を行う。 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考に
して検査を行う。 
（３）週休二日の履行状況 

１－１－３４ 週休二
日の対応 

受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を工事監督員
に報告しなければならない。 
なお、週休二日は、土日を休日とする週休二日工事の実施に

取り組むなど、週休二日の取得を推進し、地域の実情や施工条
件等を踏まえつつ、その取組の質の向上に努めなければならな
い。 

受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を工事監督員
に報告しなければならない。 
なお、週休二日は、１週間に２日以上の現場閉所又は、現場

閉所を行うことが困難な工事においては、技術者及び技能労働
者が交替しながら１週間に２日以上の休日を確保するもので
あり、その実施に努めなければならない。 

 


